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UGOVOR O JAVNO] NABAVCI ZA IZVOBEN]E RADOVA NA IZGRADN]JI
I1 DIONICE SAOBRACAJNICE “JUGOZAPADNA OBLIAZNICA” - IZRADA
GLAVNOG PROJEKTA I IZVODEN]JE RADOVA NA MOSTU NA MORACI
PO SISTEMU “KLJUC U RUKE?”

Ovaj ugovor zakljucen je danaZ23. maja 2018. godine, izmedu:

Narucioca: GLAVNI GRAD PODGORICA sa sjedistem u Podgotici, ulica Njegoseva
br. 13, PIB: 02019710, Broj racuna: 550-3574-31 kod Societe Generale Montenegro, koga
zastupa Gradonacelnik Slavoljub Stjepovic, (u daljem tekstu: Narudilac)

Ponudaca: Konzorcijum “CRNAGORAPUT AD - BEMAX” Podgorica sa
sjediStem u Podgorici, ulica Zetskih vladara br. 5, Broj racuna: 540-00000000480004 kod
Erste banke AD Podgorica, koga zastupaju ovlaiéeni predstavnici Zeliko Lekovi¢ izvrini
direktor i Miodrag Sekuli¢ ovlaséeni zastupnik, (u daljem tekstu: Izvodac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za izvodenje radova na izgradnji IT dionice saobracajnice
“Jugozapadna obliaznica” - izrada Glavnog projekta i izvodenje radova na mostu na
Moraci po sistemu “kljuc u ruke”, broj: 14/18 od 05.03.2018. godine;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-031/18-1702/3 od 26.04.2018.
godine;
Ponuda ponudaca Konzorcijum “CRNAGORAPUT AD - BEMAX” Podgorica broj: 24-
406/18-263 od 11.04.2018. godine.

Clan 1
NARUCILAC ustupa, a IZVODAC se obavezuje da za racun NARUCIOCA, na osnovu
predate ponude broj: 24-406/18-263 od 11.04.2018. godine, za Tendersku dokumentaciju
broj: 14/18 od 05.03.2018. godine, za izbor najpovolinije ponude za izvodenje radova na
izgradnji II dionice saobracajnice “Jugozapadna obliaznica” - iztada Glavnog projekta i
izvodenje radova na mostu na Moraci po sistemu “kljuc u ruke”, objavljenoj na portalu
Uprave za javne nabavke: 05.03.2018. godine i Odluke o izbotu najpovoljnije ponude
broj: 01-031/18-1702/3 od 26.04.2018. godine, izvede radove na izradi Glavnog projekta
i radove na mostu na Moraci na trasi IT dionice saobracajnice “Jugozapadna obliaznica”.

Izvodac je duzan da Glavni projekat izradi na osnovu Projektnog zadatka i Idejnog
rieSenja broj: 14/11, kao i da izvede radove po revidovanom Glavnom projektu i izdate
gradevinske dozvole mosta i prilaznica mostu sa svim pripadajuéim instalacijama do veze
sa trasom saobracajnice.



Clan 2
1ZVODAC se obavezuje, posto se ptethodno upoznao sa svim uslovima, pravima 1

obavezama koje kao 1ZVODAC ima shodno ovom Ugovoru, Projektnom zadatku,
pozitivnom pravu, a posebno Zakonu o putevima, Zakonu o bezbjednosti saobracaja na
putevima, Zakonu o planirnaju prostora i izgradnji objekata, Zakonu o zivotnoj sredini,
da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede prema tehnickoj dokumentaciji, strucno,
kvalitetno 1 na vrijeme, drzeéi se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaze u

gradevinarstvu za izvodenje radova koji su predmet ugovora.

[ZVODAC je duzan da sacini: elaborat organizacije gradilista, elaborat zastite na radu i
plan upravljanja gradevinskim otpadom i da postupi po zahtjevima upitnika iz predmetne
Tenderske dokumetacije.

IZVOPAC je odgovoran za projektovanje, radove i propuste bilo kog
podugovaraca/podizvodaca, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi 1
propusti samog [ZVODACA.

Clan 3
1ZVODAC ée izvoditi i biti odgovoran za tehnicku dokumentaciju, koju ¢e pripremiti
projektanti na osnovu Projektnog zadatka i Idejnog rjesenja broj: 14/11.

Sva tehnicka dokumentacija koju priprema 1ZVODAC podlijeze struénoj i tehnicko
kontroli u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i drugim
propisima koji reguliSu ovu materiju. 1ZVODAC ¢e NARUCIOCU omoguditi vtienje
strucne i tehnicke kontrole tehnicke dokumentacije u toku, tj. paralelno sa njenom
izradom. IZVODAC je duzan da postupi po ptimjedbama komisije za tehnicku kontrolu.

Troskovi prvog pregleda odredenog dijela tehnicke dokumentacije padaju na teret
NARUCIOCA, a svaki sliedeéi pregled pada na trosak 1ZVODACA.

Clan 4
1ZVODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu
sa uracunatim PDV-om, u iznosu od 5.798.320,00 eura (PDV 1.006.320,00 eura, bez
PDV-a 4.792.000,00 eura).

Isplata izvedenih radova iz ¢lana 1 ovog ugovora vrsice se na ziro racun 1ZVODACA br.
540-00000000480004 kod Erste banke ADD Podgorica, na sljedeci nacin:

- 5% ugovorene sume nakon dobijanja pozitivne revizije projektne dokumentacije i

- preostali iznos putem privtemenih mjese¢nih situacija i konacnog obracuna (okoncana
situacija), na osnovu predracuna radova iz revidovanog Glavnog projekta 1 na osnovu
koli¢ina odobrenih od strane nadzora.

Ugovorena cijena obuhvata vrijednost svih nepredvidenih i viskova radova, a iskljucuje
uticaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

Ugovorena cijena ne podlijeze modifikaciji usljed promjene troskova u ugovorenom ( ili
od strane Naru¢ioca produZzenom) roku zavrsetka radova.



Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za placanje po osnovu iz
prethodnih stavova, bi¢e zadrzan iznos od 10%, na ime otklanjanja eventualnih
nedostataka u izvodenju radova, a do kona¢nog obracuna.

Ukupna vrijednost zadrzanog novca iz prethodnog stava, ne moze biti ve¢a od 10% od
ugovorene vrijednosti.

Placanje po privremenim situacijama, odnosno okoncanoj situaciji, ne moze biti
odobreno ukoliko IZVODAC nije obezbijedio, odnosno ne odtzava garanciju iz ¢lana
21, odnosno clana 23 ovog Ugovora.

Clan 5
IZVODAC ¢e privtemenu mjesecnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko
gradevinskog dnevnika najkasnije do 5-og u mjesecu, za radove izvedene u prethodnom
mjesecu. Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7

dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on e trazit od
[ZVODACA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOPAC u roku od 2 dana ne otkloni
primjedbe, Nadzorni organ ¢e staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostavit
situaciju na odobrenje NARUCIOCU.

Narucilac ce, ukoliko nema primjedbi, u roku od 10 dana od prijema, odobriti isplatu iz
prethodnog stava.

Placanje e se izvtiiti u roku od 30 dana nakon ovjere od strane NARUCIOCA.

Clan 6
1ZVOPAC se obavezuje da usluge i radove iz clana 1 ovog ugovora kompletno dovrsi i
preda NARUCIOCU u roku od ukupno 540 kalendarskih dana, 1 to:
- 90 kalendarskih dana za izradu Glavnog projekta od dana zakljuc¢ivanja ovog ugovora, i
- 450 kalendarskih dana za izvodenje predmetnih radova od dana uvodenja Izvodaca u
posao.

Clan 7
Ako IZVODAC svojom krivicom dovede u pitanje rok zavrietka radova iz ¢lana 1 ovog
Ugovora ili od strane NARUCIOCA produzeni rok, tada NARUCILAC ima pravo da
sve, ili dio preostalih neizvrienih radova oduzme IZVODACU i bez njegove posebne
saglasnost ustupi na izvodenje drugom izvodacu.
Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa
drugim izvodacem, snosi IZVODAC.
[ZVODAC je duzan da NARUCIOCU nadoknadi §tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida

Ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog clana.



Clan 8
IZVODAC je duzan, najkasnije u roku od 10 dana prije uvodenja izvodaca u posao za
predmetne radove, da izradi i preda za potrebe NARUCIOCA u podrucju gradilista,
kancelarijske prostorije neto povriine min 12 m2 koje ¢e sluziti za potrebe Nadzornog
organa.

Organizaciju i prikljucenje gradili§ta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT ,
kao 1 sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvodenje radova i
organizaciju gradilista u skladu sa zakonom i propisima i prikljucenje na putnu mrezu,
IZVODAC obezbjeduje sam i o svom trosku.

Troskovi odrzavanja prostorija i opreme, ¢idéenia i energije za rijanje, hladenje 1 rasvietu
5 &
prostorija i drugi troskovi u vezi sa ovim ¢lanom, idu na teret IZVODACA.

Prostotije se po izvtSenoj ptimopredaji i konaénom obracunu radova, zapisnicki
vracaju IZVODACU.
Clan 9

1ZVODAC je duzan da prije pocetka izvodenja radova, bez posebne naknade, postavi na
vidno mijesto tablu sa podacima o izdatoj Gradevinskoj dozvoli, NARUCIOCU,
projektantu, vodedem projektantu, struénom nadzoru, [ZVODACU, ovlaiéenom
inzenjeru koji rukovodi gradenjem i revizoru koji je rukovodio revizijom tehnicke
dokumentacije i prikazom trase saobraéajnice.

[ZVODAC je duzan da, bez posebne nadoknade, prije pocetka radova postavi
privremenu saobracajnu signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvode radovi i
da privremenu signalizaciju odrzava tokom izvodenja radova.

Svjetlosni saobracajni znakovi za oznacavanje radova i prepreka na putu su trepéuca
svjetla u obliku kruga narandzaste boje.

IZVOPAC je duzan da privtemenu  signalizaciju iz prethodnog stava ukloni ¢im
prestanu razlozi zbog kojih je postavljena.

Regulisanje saobracaja vrsi se semaforima.
Izuzetno, regulisanje saobracaja mogu da obavljaju za to odredena najmanje dva radnika.

Znaci i naredbe se daju na propisan nacin, moraju biti jasni, nedvosmisleni, uocljivi,
odnosno ¢ujni i imaju prvenstvoru odnosu na saobracajnu signalizaciju i propisana
pravila saobracaja.

Odgovornost je IZVODACA da se regulisanje saobracaja iz ovog ¢lana vrsi na propisan
nacin 1 bez posebne naknade.
Clan 10
Garantni rok za radove iznosi:
1. Za radove koji uticu na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta 10 godine.
2. Za ostale radove 2 godine.
Garantni rok pocinje te¢i od dana dobijanja upotrebne dozvole.



Clan 11
Do izmjene revidovanog glavnog projekta moze doéi usljed nedostataka u revidovanom
glavnom projektu i nepredvidenih okolnosti po osnovu iz ¢lana 97 Zakona o planitanju
prostora 1 izgradnji objekata, odnosno usljed drugih okolnosti u smislu ¢lana 98 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata.

U slu¢aju nedostataka u revidivonom glavnom projektu i nepredvidenih okolnosti
IZVOPAC je duzan da postupa shodno ¢lanu 97 Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata.

Clan 12
NARUCILAC ée obezbijediti revidenta kao i stalni struéni nadzor nad izvodenjem
ugovorenih radova, o ¢emu e pismeno obavijestiti IZVODACA.
Ako u toku izvodenja radova dode do promjene Nadzornog organa, NARUCILAC ¢ée o
tome obavijestiti [ZVODACA.

Clan 13
Nadzor se vti, pocev od dana izvodenja pripremnih radova na objektu do zavrsetka svih
radova i stavljanja objekta u upotrebu i obuhvata sve faze gradenja.

Nadzor obuhvata, narocito: kontrolu izvodenja radova prema revidovanom glavnom
projektu, Zakonu o planitanju prostora i izgradnji objekata i posebnim propisima;
kontrolu uskladenosti radova; provjera kvaliteta izvodenja radova; kontrolu kvaliteta
materijala; instalacija i uredaja koji se ugraduju; provjeru da li materijali, instalacije i uredaji
koji se ugraduju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u
upotrebu; redovno pracenje dinamike izvodenja radova i postovanje ugovorenih rokova;
kontrolu primjene mjera koje je nalozio izvodacu radova da preduzme u cilju otklanjanja
nedostataka pri izvodenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno
pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zastitu zivotne sredine;
definisanje faza za koje je neophodno saciniti izvestaj; davanje tehnoloskih i1
organizacionih uputstava izvodacu radova i rjesavanje drugih pitanja u vezi gradenja
objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja za nesmetano izvodenje
radova i fjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODACU da otkloni nekvalitetno izvedene
radove 1 zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala 1 opreme.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlascenje od NARUCIOCA.

Clan 14
1ZVODPAC je duzan da Nadzornom organu bmoguéi da u svako doba ima:
a) Nesmetan pristup svim djelovima gradilista i svim lokacijama sa kojih se obezbjeduje
prirodni materijal 1



b) Pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilistu i drugim lokacijama) vrsi
pregled, inspekciju, mijerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade 1 provjeru
napretka radova.

Ako 1ZVODAC, pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da sanira nekvalitetno
izvedene radove i obustavi ugradnju nekvalitetnog materijala i opreme, ne otkloni uocene
nedostatke i nastavi sa nekvaliternim izvodenjem radova, Nadzorni organ ce radove
obustaviti, 0 tome obaviestiti NARUCIOCA i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u
gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze se ponovo nastaviti kada [ZVODAC preduzme 1 sprovede
odgovarajuée radnje i mjere kojima se, prema nalazu nadlezne inspekcije 1 nadzornog
organa, obezbjeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa 1 IZVODACA pojave neusaglasenosti u pogledu
kvaliteta materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa 1ZVODAC koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu
od NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehnickim propisima ili standardima,
1ZVODAC mora o svom trosku da ukloni sa gradilista, u roku koji mu odredi Nadzorni
organ.

Postojanje Nadzornog organa i njegovi propust u vrSenju struénog nadzora, ne
oslobadaju IZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno 1 pravilno
izvodenje radova.
Clan 15

Kvalitet materijala koji se ugraduje, kvalitet opreme, uredaja, poluproizvoda 1 gotovih
proizvoda, kao i kvalitet izvedenih radova, moraju da odgovaraju uslovima po vazecim
tehnickim propisima i standardima i uslovima predvidenim tehnickom dokumentacijom
po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora, odnosno materijal mora
biti nov, neupotrebljivan, propisanog kvaliteta i odobren od Nadzornog organa.

[ZVODAC je duzan da, o svom trosku, obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova,
odnosno ugradenog materijala, instalacija i opreme, izdate od strane akreditovanih
laboratorija i/ili ovlas¢enih organizacija.

Rezultate svih ispitivanja, 1ZVODAC mora blagovtemeno dostavljati Nadzornom organu
i ovi biti upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog matetijala ili izvedenih radova
ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je duzan da izda nalog [ZVODACU
da nekvalitetni matetijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje 1 sve o
trodku IZVODACA.



Ako IZVODAC i pored upozorenja 1 zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uocene
nedostatke nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ ¢e postupiti u skladu
sa clanom 14 stav 2 ovog Ugovora.

Clan 16
IZVODAC je duzan da prije uvodenja u posao obavijesti NARUCIOCA o imenovanju
ovlaséenog inZenjera koji ¢e rukovoditi gradenjem objekta.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovlaséenog inZenjera odredenog za
rukovodenje gradenjem objekta, IZVODAC je duzan da o tome odmah obavijesti
NARUCIOCA.

1ZVODAC je duzan da za uredno i blagovtemeno izvrienje radova na koji je predmet
ovog Ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da na gradiliste dopremi potrebnu i kvalitetnu
mehanizaciju 1 opremu za zavtietak radova.

IZVODAC je duzan da u roku od 10 dana od dana dobijanja Izvestaja o pozitivnoj
reviziji, dostavi detalini dinamicki plan izvodenja radova sa potpunim tehnickim
podacima o angaZzovanju radne snage i opteme neophodne za tealizaciju radova iz ¢lana 1
ovog Ugovora i u skladu sa ugovorenim rokom zavrietka radova iz ¢lana 6 ovog ugovora,
isti dostavi Nadzornom organu i NARUCIOCU na odobrenje.

Clan 17
[ZVODAC je duzan da, u vezi sa izvodenjem radova, u skladu sa posebnim propisima,
sacini: elaborat organizacije gradilista, elaborat zastte na radu i plan upravljanja
gradevinskim otpadom.

IZVOPAC je dufan da, u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora,
uredno i po propisima koji vaze u sjedistu NARUCIOCA, vodi propisanu gradiliénu

dokumentaciju.

IZVODAC je duzan da obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponasanja tla i
objekata u toku gradenja.

1ZVOPAC je duzan da obraduje gradevinski otpad nastao tokom gradenja na gradilistu u
skladu sa planom upravljanja gradevinskim otpadom.

1ZVODAC je duzan, bez posebrie naknade, obezbijedi, elaborate originalnih terenskih
podataka izvedenog stanja, ovjerene u skladu sa zakonom.

Clan 18
IZVOPAC je duzan da na gradiliStu preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnost
izvedenih radova, susjednih objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika,
saobracaja, okoline 1 imovine i neposredno je odgovoran 1 duzan nadoknaditi sve stete
koje izvodenjem ugovorenih radova pricini tre¢im licima i imovini.



[ZVODAC je duzan da o svom trosku primijeni mjere zadtite na radu propisane
zakonom, kako ne bi doslo do povrede, odnosno nestece na poslu, a u slucaju da do istih
dode, odgovoran je po svim osnovama.

1ZVODAC je obavezan NARUCIOCU nadoknaditi sve §tete koje treca lica eventualno
ostvare od NARUCIOCA, po osnovu iz stava 1. ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na Gradilistu za izvrSenje radova iz ovog Ugovora, moraju biti
osigurana od IZVODACA za sve povrede na radu ili nesree na poslu, o njegovom
trosku.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaéena sva lica u sluzbi NARUCIOCA, IZVODACA
i podizvodaca/podugovaraca.

NARUCILAC nece bit odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju
isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Clan 19
IZVOBAC je duzan da radove, odnosno objekat koji je predmet ovog ugovora, osigura o
svom trosku protiv svih Steta (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za
osiguranje objekta u izgradnji), do kojih moze dodi za vtijeme izvodenja radova 1 to od
pocetka izvodenja pa do primopredaje radova kod odgovarajuce organizacije koja vrsi
osiguranje - osiguravaca, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUCIOCU.

Clan 20
Ako 1ZVOBDAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi Glavni projekat 1 radove koji su
predmet ovog ugovora u ugovorenom roku iz clana 6 ovog Ugovora, duzan je
NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne - penale 1,0 %o (jedan promil) od
ugovorene cijene za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne
moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju primjenu pravnog pravila po kojem je
NARUCILAC duzan saopstiti IZVODACU po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na
ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju, IZVODAC
duzan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUCIOCA, a NARUCILAC
ovlas¢en da ih naplati - odbije na teret IZVODACEVIH potrazivanja za izvedene radove
na objekru koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVODACEVOG
potrazivanja od NARUCIOCA, s tim §to je NARUCILAC o izvtienoj naplati - odbijanju,
duzan obavijestiti IZVODACA.

Placanje ugovorene kazne (penala), ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi
1 preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUCIOCU nastane §teta zbog prekoracenja ugovorenog roka iz ¢lana 6 ovog
Ugovora u iznosu vecem od ugovorenih i obracunatih penala - kazne, tada je IZVODAC



duZan da plati NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade $tete koji
prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 21
1ZVODAC je duzan da ptilikom zaklju¢enja ugovora preda NARUCIOCU neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom
bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i saviesno izvrienje ugovorenih obaveza, kao i
za slucaj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvrienje Ugovora je sastavni dio Ugovora o gradenju.

Garancija za dobro izvtienje ugovora mora da ima vaznost u trajanju od 90 kalendarskih
dana duzim od roka iz ¢lana 6 ovog Ugovora. U slucaju potrebe garancija za dobro
izvrsenje ugovora se mora produziti najkasnije 30 dana ptije isteka vaznosti prethodne
garancije za dobro izvt$enje ugovora.

Clan 22
IZVODAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora.
IZVODAC je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima
koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi NARUCILAC. Ukoliko
IZVODAC ne postupi po zahtjevu NARUCIOCA, NARUCILAC ima pravo da na teret
IZVOBACA, otkloni nedostatke angjazm anjem drugog IZVODACA.

Clan 23
1ZVODAC je duzan da najkasnije 48 sati prije isticanja roka vaznosti garancije za dobro
izvrSenje ugovora a prije konaénog obracuna, dostavi NARUCIOCU neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju na iznos 5% od ugovorene cijene, kojom
bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrsenje ugovotenih obaveza za
vtijeme trajanja garantnog roka.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku mora da ima vaznost najmanje za
vtijeme trajanja garantnog roka iz ¢lana 10 stav 1 tacka 2 OVOg ugovora.

Clan 24
IZVODAC je duzan da po zaviSenim radovima izvt$i popravke svih eventualnih
ostecenja koja su nastala kao posliedica izv odenja radova, povuce sa gradilista svoje
radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privtemene objekte koje je
koristio u toku rada, o¢isti gradiliste od otpadaka koje je napravio, uredi i ocisti okolinu
objekta i sami objekat na kome je izvodio radove.

Clan 25
Tehnicki pregled izvedenih radova vriée se prema propisima koji vaze u sjedistu
NARUCIOCA. Obavjestenje da su radovi zavrieni, IZVODAC podnosi NARUCIOCU
preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da Vt$iocu tehnickog pregleda, prije pocetka njegovog tada,
stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.



Clan 26
IZVODAC je duzan da nedostatke utvrdene u tehnickom pregledu otkloni u roku koji
odredi Vrsioc tehnickog pregleda.

Ako IZVODAC nedostatke iz stava 1. ovog clana ne otkloni u odredenom roku,
NARUCILAC ée sam ili preko drugog Tzvodaca, otkloniti utvrdene nedostatke o trosku
IZVODACA.
Clan 27
Po dobijanju upotrebne dozvole, ugovorene strane ce preko svojih  ovlascenih
ptedstavnika u roku od 60 dana izvr$id primopredaju objekta i konacan obracun
vtijednosti izvedenih radova.
Clan 28
NARUCILAC i IZVODAC su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora cine:
e tenderska dokumentacija
e ponuda IZVODACA
e dinamicki plan
e garanacija za dobro 1zvrsenje ugovora

® garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Clan 29
Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako

su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi
mora biti naznaceno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne moze raskinut zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Clan 30
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora,

utvrduju se medusobna prava i obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.

Clan 31
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVODAC su duzni
da preduzmu potrebne mijere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove
zadtite radova snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora, odnosno
do prekida radova. :
Clan 32
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim
ugovorom prvenstveno rjesavaju sporazumno.
Ukoliko se nastali spor ne tijesi sporazumno, za rjesavanje spora nadlezan je Privredni
sud u Podgorici.
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Rjesavanje spornih pitanja, ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 33
Ugovor o javnoj nabavei koji je zakljuten uz krsenje antikorupcijskog pravila u smisla
&lana 15 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 42/11, 57/14, 28/15 i
42/17), nistav je.

Clan 34

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlasc¢enih

zakonskih zastupnika strana ugovora i sacinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od
kojih su tri (3) primjerka za Izvodaca i 4 (Cetiri) primjerka za Narucioca.

NARUCILAC 1ZVODAC
GLAVNI GRAD PODGORICA Konzotcijum “CRNAGORAPUT AD

- BEMAX” Podgorica

Gradonacelnik [zvrsni direktor
Slavoljub STI]EPOVIC Zeljko LEKOWIC
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