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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
ZA IZVODENJE RADOVA NA IZGRADNJI I i [1I DIONICE SAOBRACAJNICE
“JUGOZAPADNA OBILAZNICA” - OD MAGISTRALNOG PUTA PODGORICA-
PETROVAC DO MOSTA NA MORACI I OD MOSTA DO PUTA PODGORICA.
CETINJE

Ovay ugovor zakljucen je izmedu:

Naruc¢ioca: GLAVNI GRAD PODGORICA sa sjedistem u 1 dgoricr, ulica Njegoseva br,
13, PIB: 02019710, Broj racuna: 550.3574 31 kod Socicte Generale Montenegro, koga
zastupa Gradonacelnik Slavoljul Stjepovié, (u daljem 1ekstus Narucilac)

1

Ponudaca: “BEMAX> D.O.0. PODGORICA sa siedistem u Podgorici, ulica Moskovska
br. 2/B. PIB: 02643448, Broj racuna: 535 633 98, Naziv banke: Prva banka Crme Gore AD
Podgorica, koga zastupaju lzvrini direktor Veselin Kovadevic 1 Ovladéem zastupnik Sonja
Novakovi¢, (u daliem tekstu: lzvodac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija 7a javni poziv za tzvodenje radova na izgradnji 1 1 111 dionice
saobracainice “Jugozapadna obilaznica”  od magistralnog puta Podgorica Petrovae do
mosta na Moraci 1 od mosta do puta Podgorica Cetinje, broj: 23/17 od 28. 12.2017. godine;
Broj 1 datum odluke o izbory najpovolinije ponude: 01 031,17 9588/3 od 19.04.2018.
godine;

Ponuda ponudaca “BEMAX” d.o.o. P dgorica broj: 01 406/18 234 od 03.04.2018. godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a [ZVODAC se obavezuje da za racun N ARUCIOCA, 1 st
predate ponude broj: 01 406/18 234 od 03.04.2018. godine, za Tendersku dokumentaciju
broy: 23/17 od 28.12.2017. godine, za izbor najpovolinije ponude na 1zgradnyi saobracajnice
“Jugozapadna obilaznica™ 1§ [1] dionica od magistralnog puta Podgorica Petrovac do
mosta na Moraci 1 od mosta do puta Podgorica Cetinje, objavljeno) na portalu Uprave za
javne nabavke 28.12.2017. godine i Odluke o izboru najpovolinije ponude broj: 01 031 /17
9588/3 od 19.04.2018. godine, izvede radove na izgradnji 1 1 1Tl dionice saobracajnice
“lugozapadna obilaznica”  od magistralnog puta Podeorica Petrovac do mosta na Moraéi i
od mosta do puta Podgorica Cetinje.

Clan 2

[ZVODAC se obavezuic, posto s¢ prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje kao 1ZVODAC ima shodno ovom Ugovoru, pozitvnom pravu, a posebno
Zakonu o putevima, Zakonu o bezbjednost saobracaja na putevima, Zakonu o planirnaju

prostora 1 1zgradnji objckata, Zakonu o Z1votno) sredinid, da radove iz ¢lana | OVOZ Ugovora




zvede prema tehnicko) dokumentacij, strucno, kvalitetno 1 na vrjeme, drzedi se tehnickih
propisa, pravila 1 standarda kojt vaze u gradevinarstvu za 1izvodenje radova koj su predmet
Ugovora.

[ZVODAC je duzan da sacini: elaborat organtzache gradihsta, claborat zastite na radu i plan
upravljanja gradevinskim otpadom 1 da pogtupi po zahyevima upitnika iz predmetne
Tenderske dokumetacije.

[ZNODAC je odgovoran za radove 1 propuste bilo kog podizvodaca, njegovog predstavnika
tli radnika, kao da su to radovi 1 propust samog IZVODAC\.

Clan 3
IZVODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu sa
uracunatim PDV-om, u 1znosu od 9.870.035,75 cura (ugovorena cijena bez PDV a
8.157.054,34 cura, PDV: 1.712.981,41 cura).
Ugovorene jediniéne cijene su fiksne 1 obuhvataju nabavku svog potrcbnog materijala,
mchanizacye 1 alata, lokacyja za pozaymiste 1 depontju sa svim pratecim sadrzajima, sav rad
potreban za kompletno 1 potpuno tzvrienje predmeine pozicye, kao 1 sve troskove vezane
za: utrosak svih vrsta energlje, goriva 1 maziva, tzradu 1 odrzavanje instalacya; izradu 1
odrzavanje poslovnih 1 stambenih prostorja; izradu 1 odrzavanje saobrac¢aynica 1 saobracajnth
objekata; koriscenje svih sredstava, sprava 1 rekvizitas izradu 1 demontazu radnih pomocnih
skela, podupiraca 1 razupora; obradu ugradenth maternala prema tehnickim uslovima i
propisima; osiguranje radova, objekata 1 radne snage; odrzavanje izvrSenih radova u
ispravnom stanju do primopredaje; uklanmjanie pomocnih objekata, nstalacya 1 sredstava;
rasciscavanje terena po zavrsenom poslu; troskove predvidentih aspitivanja 1 testranja;
1izvodacevu reziju, doprinose, takse 1 druge dazbine, troskove ostguranja 1 garancija, odnosno
sve §to je neposredno 1l posredno vezano za potpuno izvrsenje 1 odrzavanje radova do dana
predaje, obaveze do isteka garantnog roka, kao 1 sve druge troskove koje 12VOD \C ima,
shodno ovom Ugovoru.
[splata 1zvedenth radova 1z ¢lana 1 ovog ugovora vriice s¢ putem privrementh mjeseénih
situactja 1 konacne situacije, u roku od 30 dana od dana oviere privremene, odnosno konacne
situacije, od strane Narucioca, na ziro racun 1ZVODACA broj: 535 6331 98 kod Prve banke
Crne Gore AD Podgorica.
Od svake privremence situactje, odnosno iznosa dospjclog za placanje po osnovu iz
prethodnih stavova, bice zadrzan 1znos od 100, na ime otklanjanja cventualnih nedostataka
u izvodenju radova, a do konacénog obracuna.
Ukupna vrjednost zadrzanog novea 1z prethodnog stava, ne moze bitt veca od 10% od
ugovorene vrijednosti.
Placanje po privremenim situacijama, odnosno okoncanoj situachi, ne moze bitt odobreno
ukoliko 1ZVODAC nije obezbijedio, odnosno ne odrzava earanciju iz ¢lana 20, odnosno

élana 22 ovog Ugovora.




Clan 4
Kolicine u predmjeru radova su orijentacione 1 nece se smatrati kao tacne kolicine radova
koje 1ZVODAC treba da izvede. 1ZVODAXCU ée se placau stvarno izvriene kolicine,
ukljucujudi 1 sve odobrene viskove 1 nepredvidenc radove, ukoliko ih bude.
Promjena ugovorenih kolicina radova ne daju pravo NARUCIOCU 1 IZVODACU na
promjenu ugovorenih jediménih cyjena niti ostalih elemenata Ugovora.
U slucaju da se pojavi potreba za izvodenjem nepredwidenth radova, jedinicne cijene tih
radova ¢e biti utvrdene na osnovu ugovorenih jediniénih cijena slicnih radova, odnosno
odobrenih analiza cijena koje je lzvodac duzan da dostavi po nalogu Nadzornog organa.
Svi manjkovi, viskovi 1 nepredvideni radovi moraju biti prethodno odobreni od strane
NARUCIOCA, s um da ukupna vrijednost svih izvedenih radova, sa uracunaum viskovima,
manjkovima i nepredvidenim radovima, ne moze biti veca od ukupne ugovorene vrijednost.
Kolicinu izvedenih radova, nakon zavrsetka pojedine pozicije 1l na kraju svakog mjeseca,
utvrduje 12VODAC u prisustvu Nadzornog organa 1 podatke unost u gradevinsku knjigu.
IZVODAC ¢e privremenu mijeseénu situaciju dostavljan Nadzornom  organu preko
oradevinskog dnevnika najkasnije do 5 og u mjeseeu, za radove izvedene u prethodnom
mjesceu. Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovijeniti u roku od 7
dilﬂ'.l.
Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situactju ima primjedbi, on ¢e traziti od IZVODACA
da te primjedbe otkloni. Ukoliko 1ZVODAC u roku od 2 dana ne otklont primjedbe,
Nadzormni organ ¢e staviti svoje primjedbe 1 nesporn dio ovierin 1 dostavit situaciju na
odobrenje NARUCTOCLL
Narucilac ¢ée, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema, odobru splatu iz

pruhudnng slava.

Placanije ¢e se izvrsiti u roku od 30 dana nakon ovjere od strane NARUCIOCA,

Clan 5

IZVODAC se obavezuje da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora kompleino dovr$i 1 preda
NARUCIOCU u roku od 540 kalendarskih dana od dana uvodenja [ZVODACA u posao.
Smatra se da je NARUCILAC izvrdio obavezu uvodenja IZVODACA u posao, ako mu je
predao:
o  Gradevinsku dozvolu/Saglasnost za pripremne radove (¢l 185 stav 2 Zakona o

planiranju prostora 1 izgradnji objckata);
e Oviereni glavni projekat u analognoj 1 elektronskoy formi;
¢  Rjcienje o imenovanju Nadzornog organa.
Na dan uvodenja IZVODACA u posao, otvara s¢ Gradevinski dnevnik u kome se
konstatuje da ea je NARUCILAC uveo u posao, a ovay primio lokaciju i svu potrebnu

dokumentaciju, ¢ime su stvoreni uslovi da otpocnu radovt.
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Clan 6
Ako 1ZVODAC svojom krivicom dovede u pitanje rok zavrsetka radova 1z clana 1 ovog
Ugovora ili od strane NARUCIOCA produzesi rok, tada NARUCILAC ima pravo da sve, 1l
dio preostalih neizvrsenih radova oduzme 1ZVODNACU 1 bez njegove poscbne saglasnost
ustupi na izvodenje drugom izvodacu.

Lventualne razlike zmedu ugovorene cijene oduzeth radova 1 cijene ugovorene sa drugim
izvodacem, snost 1ZVODAC. ;
1ZVODAC je duzan da NARUCIOCU nadoknadi $tetu koju ovay pretrpt zbog raskida
Uigovora 1z razloga navedenih u stavu 1 ovog clana.

Clan 7
[ZNODAC je duzan, najkasnije u roku od 10 dana po potpisivanju ovog ugovora, da izradi 1
preda za potrebe NARUCIOCA u podrucju gradilista, kancelaryske prostorije neto povrsine
min 12 m?, koje ¢e sluzit za potrebe Nadzornog organa.
Organizaciju 1 prikljucenije gradilista na nstalacie clekinke, vodovoda, Kanalizactje, th 1 dr.,
[ZVODAC obezbjeduje sam 1 o svom trosku.
Troskovi odrzavania prostorija 1 opreme, ¢iscéenja 1 enereije za erijanje, hladenje 1 rasvietu

] a1 g ]

prostorija i drugi troskovi u vezi sa ovim clanom, idu na teret [ZVODACA,
Prostorije se¢ po izvrieno) primopredaji 1 konaénom obracunu radova, zapisnicki vracaju
1ZV OB AU,

Clan 8

[ZNVODAC je duzan da prije pocetka izvodenja radova, bez poscbne naknade, postavi na
vidno mjesto tablu sa podacima o izdatoj Gradevinskoy dozvoli, NARUCIOCL, projektantu,
vodeéem projektantu, struénom nadzoru, IZVODACU, ovlascenom mzenjeru koji rukovodi
sradenjem i revizoru koji je rukovodio revizyjom tehnicke dokumentacije 1 prikazom trase
saobracajnice.

[ZVODAC je duzan da, bez posebne nadoknade, prije pocetka radova postavi privremenu
saobracajnu signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvode radovi 1 da privremenu
signalizaciju odrzava tokom tzvodenja radova.

Svictlosnt saobracajni znakovi za oznacavanje radova i prepreka na putu su trepcuca svjetla
u obliku kruga narandzaste boje.

1ZVODAC je duzan da privremenu signalizactju iz prethodnog stava uklont ¢im prestanu

razlozi zbog kojih je postavljena.

Regulisanje saobracaja vrsi se semaforima.

Izuzetno, regulisanje saobracaja mogu da obavljaju za to odredena najmanie dva radnika.
Znaci i naredbe se daju na propisan nacin, moraju biti jasni, nedvosmislent, uochivi,
odnosno ¢ujni i imaju prvenstyo u odnosu na saobracajnu signalizaciju i propisana pravila
saobraca.

Odgovornost je [ZVODACA da se regulisanje saobracaja iz ovog ¢lana vrsi na propisan

nacin 1 bez posebne naknade.

J
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Clan 9

Garanti rok za radove iznost:
I. Za radove koji uticu na stabilnost 1 sigurnostobjekta ili dijela objekia 10 godina.
2. Za ostale radove 2 godine.

Garanini rok pocinje tect od dana dobijanja upotrebne dozvole.

Clan 10

Do izmjene revidovanog glavnog projekta moze doci uslied nedostataka u revidovanom
elavnom projektu 1 nepredvidenih okolnostt po osnovu iz clana 97 Zakona o planiranju
prostora 1 izgradnji objckata, odnosno ushed drugih okolnosti u smuslu ¢lana 98 Zakona o
planiranju prostora 1 1zgradnji objekata.

U slucaju nedostataka u revidivonom  glavnom  projekiu 1 nepredvidenih - okolnost
[ZVODAC je duzan da postupa shodno ¢lanu 97 Zakona.

Clan 11

NARUCILAC ¢e obezbijediti stalni strucni nadzor nad izvodenmjem ugovorenth radova, o
¢emu ¢e pismeno obavijestiti [ZVODACA.

\ko u toku izvodenja radova dode do promjene Nadzornog oreana, NARUCILAC ¢e o
tome obavijestiti 1ZVODACA.
Clan 12

Nadzor se vrsi, pocev od dana izvodenja pripremnih radova na objektu do zavrsetka svih
radova 1 stavljanja objekta u upotrebu 1 obuhvata sve taze gradema.

Nadzor obuhvata, naroc¢ito: kontrolu izvodenja radova prema revidovanom  glavnom
projekiu, Zakonu o uredenju prostora i izgradnp objekata 1 poscbnim propisima; ke mtrolu
uskladenosti radova; proviera kvaliteta izvodenja radova; konwrolu kvaliteta materijala;
instalacija 1 uredaja koji se ugraduju; provieru da i materijali, instalacije 1 uredaji koji se
ugradjuju 1maju propisanu dokumentaciju ncophodnu za nphovo stavljanje u upotrebu;
redovno pracenje dinamike izvodenja radova 1 postovanje ugovorenih rokova; kontrolu
primjene mjera koje je nalozio izvodacu radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka
pri izvodenju radova: kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne
mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zastitu zivotne sredine; definisanje faza za
koje je neophodno saciniti izvesta); davanje tehnoloskih 1 organizacionth upustava 1zve dacu
radova 1 redavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekia; saradnju sa projektantom radi
obezbjedenja detalja za nesmetano izvodenje radova 1o resavanje drugih pitanja u vez
gradenja objekia.

Nadzorni organ ima pravo da naredi [ZVODACU da otkloni nekvalitetno izvedene radove
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi 1ZVODACA od bilo koje njegove duznosu il
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaséenje od NARUCTOCA.




Clan 13

1ZVODAC je duzan da Nadzornom organu omogudi da u svako doba ima:

a) Nesmetan pristup svim djelovima gradilista 1 svim Tokactjama sa kojth se obezbjeduje
prirodni materijal i 2.

b) Pravo da u toku proizvodnie, izrade 1izgradnje (na gradilistu 1 drugim lokactjama) vrsi
pregled, inspekeiju, mjerenje 1 testiranje materijala 1 kvahiteta izrade 1 provieru napretka

radova.

\ko IZVODAC, pored upozorenja 1 zahtjeva Nadzotpog organa da sanira nekvalitetno
izvedene radove 1 obustavi ugradnju nekvalitetnog materijala 1 opreme, ne otklont uoéene
nedostatke 1 nastavt sa nekvalitetnm 1zvodenjem radova, Nadzomi organ e radove
obustavit, o tome obavjestiti NARUCIOCA 1 nadleznu mspekenu 1 e okolnost unijeu u

gradevinskl dnevnik.

Sa tzvodenjem radova moze s¢ ponovo nastavitt kada 1ZNVODAC preduzme 1 sprovede
odgovarajuce radnje 1 mjere kojima se, prema nalazu nadlezne mspekeije 1 nadzornog organa,

obezbjeduje kvaliteino 1zvodenye radova.

\ko se izmedu Nadzornog organa 1 IZVODACA pojave neusaglasenosu u pogledu kvaliteta
matertjala koy se ugraduje, matertjal se daje na ispitvange.

Troskove ovog 1spiuvanja placa 1ZVODAC koji ima pravo da trazi njthovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za kon se utvrdi da ne odgovara tehnickim propisima il standardima, 12VODAC

mora o svom trosku da ukloni sa gradilista, u roku ko mu odredi Nadzormni organ.

Postojanie Nadzornog organa 1 njegovi propusti u vrsenju strucnog nadzora, ne oslobadaju
IZVODACA od njegove obaveze 1 odgovornost za kvalitetno 1 pravilno 1zvodenje radova.

Clan 14

Kvalitet materpala kop se ugraduje, kvalitet opreme, uredaja, poluproizvoda 1 gotovih
proizvoda, kao 1 kvaliter 1zvedenth radova, moraju da odgovaraju uslovima po vazedim
tehnickim propisima 1 standardima 1 uslovima predvidenim tehnmckom dokumentacjom po
kojo) se 1izvode radovi na objektu 1 uslovima ovog ugovora, odnosno materijal mora biti nov,
neupotrebljivan, propisanog kvaliteta 1 odobren od Nadzornog organa.

[ZNODAC je duzan da, o svom trosku, obexbijedi dokaze o kvalitetu 1zvedenih radova,
odnosno  ugradenog  materfjala, nstalaciia 1 opreme, izdate od  strane  akreditovanth
laboratorija 1/1h ovlascenih organizacija.

Rezultate svih aspitvanja, IZ2VODAC mora blagovremeno dostavhan Nadzornom organu i

ovt bit uptsant u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala 1l izvedenth  radova ne
odgovara zahtjevanim uslovima, Nadzorni organ je duzan da 1zda nalog 1Z2VODACU da
nckvalitetnt materijal zamijent kvalitetnim 1 da radove dovede uispravno stanje 1 sve o trosku

[ZVOBDACA.
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Ako IZVODAC 1 pored upozorenja 1 zahtjeva Nadzormog oreana da otkloni uocene
nedostatke nastavi nekvaliteno izvodenje radova, Nadzori organ ée postupitt u skladu sa
clanom 13 stav 2, ovoge Ugovora,

Clan'is

[ZNODAC je duzan da prije uvodenja u posao obavijestt NARUCIOCA o menovanu
ovlaséenog inzenjera koji ée rukovodit gradenjem obyekia.

\ko u toku izvodenja radova dode do promjenc avlaiéenog inzenjera odredenog za
rukovodenje  gradenjem objekia, IZVODAC je duzan da o tome odmah obavijesti

NARUCIOCA.

[ZNVODAC je duzan da za uredno 1 blagovremeno 1zvrsenie radova na koji je predmet OvVOg
Ugovora, obezbijedi 1 angazuje dovoljan broj radnika prema strukturt koja obezbeduje
uspjesno izvodenje radova 1 da na gradiliste dopremi potrebnu i kvaliteinu mchanizaciju i
opremu za zavrsetak radova.

[ZVODAC je duzan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora, dostavi detaljni
dinamicki plan izvodenja radova sa potpunim tehnickim podacima o angazovanju radne
snage 1 opreme neophodne za realizaciju radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora i u skladu sa
ugovorenim rokom zavrsetka radova iz ¢lana 5 stav 1 ovog ugovora, isti dostavi Nadzornom
organu 1 NARUCIOCU na odc brenje.

Clan 16
IZVODAC je duzan da, u vezi sa izvodenjem radova, u skladu sa poscbnim propisima,
sacini: elaborat organizacte gradilista, elaborat zastte na radu 1 plan upravljanja gradevinskim
otpadom.
[ZVODAC je duzan da, u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno
1 po propisima koji vaze u sjedistu NARUCIOC A, vodi propisanu gradilisnu dokumentaciju.
LZVODAC je duzan da obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponasanja ta i objekata
u toku gradenja.
[ZNODAC je duzan da obezbijedi elaborate originalnih terenskih podataka izvedenog stanja,
ovierene u skladu sa zakonom.

[ZNVODAC je duzan da obraduje gradevinski otpad nastao tokom gradenja na gradilistu u
skladu sa planom upravljanja gradevinskim otpadom.

IZVODAC je duzan, bez poscbne naknade, obezbijedi, claborate originalnih  terenskih
podataka izvedenog stanja, ovijerene u skladu sa zakonom.

Clan 17

[ZVODAC je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbiedenia stiournosti izvedenth
radova, susjednih objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja,
okoline i imovine 1 neposredno je odgovoran 1 duzan nadoknaditi sve Stete koje tzvodenjem
ugovorenih radova pricini tredim licima 1 imovini.
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[ZNVODAC je duzan da o svom trosku primijeni mjere zasute na radu propisane zakonom,
kako ne b1 doslo do povrede, odnosno nesrece na poslu, a u slucaju da do istih dode,
odgovoran je po svim osnovama.

1ZVODAC je obavezan NARUCIOCU nadoknaditi sve stete koje treca lica eventualno
ostvare od NARUCIOCA, po osnovu 1z stavad ovog clana.

Sva lica zaposlena na Gradilistu za zvrsenje radova 1z ovog Ugovora, moraju bit osigurana
od IZVODACA za sve povrede na radu 1li nesrece na poslu, o njegovom trosku.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacena sva lica u sluzbi NARI ICIOCA, IZVODACA i

yodizvodaca/ podugovaraca.
] 2

NARUCILAC nece bitt odgovoran za bilo koje odstete i kompenzacije koje se imaju
isplatt za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Clan 18

[ZVODAC je duzan da radove, odnosno objekat koji je predmet ovog ugovora, osigura o
svom trosku proty svih §teta (osnovnih 1 dopunskih rizika u skladu sa uslovima za
ostguranje objekta u izgradniji), do kojth moze dodi za vrijeme 1zvodenja radova 1 to od
pocetka izvodenja pa do primopredaje radova kod odgovarajuée organizacije koja vrsi
osiguranje - osiguravaca, 1 da primjerak polise osiguranja dostavi N \RUCIQCL.

Clan 19

Ako 1ZVODAC bez krivice NARUCIOCA ne zavréi radove na objektu koji su predmet
ovog ugovora u ugovorenom roku, duzan je N \RUCIOCU platitt na ime ugovorene kazne

penale 1,0 %00 (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoracenja
ugovorenog roka zavrsetka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od

ugovorene cjene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isklju¢uju primjenu pravnog  pravila po kojem  je
NARUCILAC duzan saopsuu [ZVODACU po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na
ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju, 17V/( YDAC duzan
platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUCIOCA, a NARUCILAC ovlagéen da
ih naplati -~ odbije na teret IZVODACEVIH potrazivanja za izvedene radove na objektu koji
j¢ predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog [ZVODACEVOG potrazivanja od
NARUCIOCA, s tim $to je NARUCILAC o izvrieno naplatt  odbyanju, duZzan obavijestiti
[ZVOBDACA.

Placanje ugovorene kazne (penala), ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosu zavrsi 1
preda na upotrebu ugovorent objekat.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrietka radova u
iznosu vecem od ugovorenih i obracunatih penala kazne, tada je IZVODAC duzan da plau
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penala) 1 iznos naknade Stete kopi prelazi visinu

ugovorene kazne.




Clan 20

IZNODAC je duzan da prilikom zakljuéenja ugovora preda NARUCIOCU neopozivu i
bezuslovno platvu na prvi poziv garanciju na iznos od 5% ugovorene vrjednost, kojom
bezuslovno 1 neopozivo garantuje potpuno 1 saviesno 1zvrsenje ugovorenth obaveza, kao 1 za

sluca) nastupanja okolnosu 1z ¢lana 6 ovog Ugexora.
Garancija za dobro wzvrsenye Ugovora je sastavnt dio Ugovora o gradenju.

Garancija za dobro 1zvrienje ugovora mora da ima vazaost u tragganju od 60 kalendarskih
dana duzim od roka za zvodenje radova. U slucaju pe wrebe parancija za dobro izvrienije
ugovora s¢ mora produzitt najkasnije 3 dana prije 1steka vaznosu prethodne garancije za
dobro 1zvrsenje ugovora.

Clan 21

1ZVODAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora.
[ZVODAC je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se
pokazu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi NARUCILAC, Ukoliko IZVODAC
ne postupi po zahtjevu NARUCIOCA, NARUCILAC ima pravo da na teret IZVODACA,
otklont nedostatke angazovanjem drugog 172V0OD A

Clan 22

[ZVODAC je duzan da 24 sata prije isticanja roka vaznost garancije za dobro izvrsenje
ugovora a prije konacnog obracuna, dostavi NARL ICIOCU neopozivu 1 bezuslovno planvu
na prvi poziv garanciju na iznos 5% od ugovorene cjene, kojom bezuslovno 1 neopozivo
garantuje polpuno 1 saviesno izvrienje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog

roka.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku mora da ima vaznost  za vrijeme
trajanja garantnog roka iz ¢lana 9 stav 1 tacka 2.

Clan 23

[ZNVODAC je duzan da po zavrienim radovima izvrsi popravke svih eventualnih osteéenja
koja su nastala kao poshedica 1zvodenja radova, povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad 1 privremenc objekte koje je korstio u toku rada,
ocisti gradiliste od otpadaka koje je napravio, uredi 1 ocistt okolinu objekta 1 sami objekat na
kome je izvodio radove.

Clan 24
Tehnicki pregled izvedenih radova vrdice se prema propisima koji vaze u o sjedistu
NARUCIOCA. Obaviestenje da su radovi zavrseni, 1Z2VODAC podnost NARUCIOCU
preko Nadzormog organa.
Stranc ugovora su u obavezi da Vrsiocu tehnickog pregleda, prije pocetka njegovog rada,
stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vez sa izgradnjom objekta,
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Clan 25

[ZVODAC je duzan da nedostatke utvrdene u tehnickom pregledu otkloni u roku koji
odredi Vrsioc tehnickog pregleda.

Ako IZVODAC nedostatke iz stava 1. ovog clana ne otklont u odredenom roku

NARUCILAC ¢e sam ili preko drugog Izvodaéa, otkloniti utvrdene nedostatke o trogku

ZVODBACA,
Clan 26

Po dobijanju upotrebne dozvole, ugovorene strance ¢e preko svojih ovlascéenih predstavnika u
roku od 60 dana wyvrsid primopredaju objekta 1 konacan obracun vrijednosti izvedenih
I‘ZIKI(T\"(]..
Clan 27

NARUCILAC 1 IZVODAC su saglasni da sastavni dio ovog Usovora ¢ine:

* ichnicka dokumentacija

o ponuda IZVODACA

¢ dinamucki plan

® paranacija za dobro izvrienje ugovora

® aranctja za otklanjanje nedostataka u garantnom rokau,
lzmjence 1 dopune ovog ugovora, mogu se vréiti samo uz prethodno pisant sporazum strana
ugovora u skladu sa zakonom, koji se kao ancks prilaze ovom ugovoru.
Ukoliko se 1zmienc i dopune ugovora odnose na povecanic ugovorene cljene, sporazum 1z
prethodnog stava se moze zakljucit u skladu sa Zakonu o javnim nabavkama, uz prethodnu

saglasnost nadleznog organa.
Clan 28

Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno it po zahyevu jedne od strana ugovora, ako su
nastupilt bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugo) ugovornog strant. U izjavi mora

biti naznaceno po kom osnovu se ugovor raskida.

LUgovor se ne moze raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Clan 29
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora, utvrduju
s¢ medusobna prava 1 obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.

Clan 30

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC 1 [ZVODAC su duzni da
preduzmu potrebne mijere da se izvedeni radovi zastie od propadanja. Troskove zastite
radova snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora, odnosno do

prekida radova.

[0




-

(&)

Clan 31

Strane ugovora su saglasne da sve sporove kop nastanu 12 odnosa zasnovanith ovim
UgOVOTOM PIvensiveno rjesavaju sporazumno. -

Ukoliko se nastali spor ne rijedi sporazumno, za rjesavanje spora nadlezan je Privredni sud u
Podeorici. ;

Rjesavanje spornth pitanja, ne moze uticat na rok 1 kvalitet ugovorenih radova.

Clan 32
Lgovor o javno) nabava kojt je zakhucen uz krienje antkorupcrjskog pravila u smuslu ¢lana
15 stav 5 Zdkona o javiiun nabavkamia (Sluzbeni Hst ©G*, br. 42/11, 57/14, 28/15 1

42/17), ritstay je.

Clan 33
Ovaj ugovor je pravno valjano zakhjucen 1 potpisan od dolje navedenth ovlascenth zakonskih
zastupnika strana ugovora 1 sacinjen je u 7 (sedam) tstovietnth primjeraka, od kojth su tr1 (3)
primjerka za lzvodaca 1 4 (¢etiri) primjerka za Narucioca.

NARUCILAC IZVODALC
GLAVNI GRAD PODGORICA *“BEMAX” D.OO. PODGORICA
Gradonacelmbk [z rsn direktor

egelin KOVACTVIC

Slavoljub STIHEPOVIC
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